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COSTOS DEL PLAN MAESTRO DE CICLO-
RUTAS PARA SANTIAGO DE CALI 

 
Presentación 

 
En el Numeral 1.22.2.12. del Documento DAPM-CD-SPOT-03-2004 (Términos De 
Referencia para el Estudio del Plan Maestro de Ciclo-rutas para el Municipio de 
Santiago de Cali), para el desarrollo de esta actividad,  se estableció: 
 
“Para determinar el costo del Plan Maestro de Ciclo-rutas para Santiago de Cali 
los consultores tendrán en cuenta y analizarán como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
Costo de adquisición de predios y modificaciones. 
Costos básicos de materiales, equipo y mano de obra. 
Precios Unitarios vigentes del Municipio de Cali. 
Costos de los trabajos de ingeniería y estudios y diseños definitivos necesarios 
para la realización de las obras. 
Costos de conservación y mantenimiento. 
 
Se obtendrán valores globales estimados para la construcción o para el 
mejoramiento por kilómetro de los diferentes tipos de Ciclo-rutas y el costo 
anual de conservación y mantenimiento de la totalidad de la red de Ciclo-rutas. 
 
Como producto final de esta actividad el consultor entrégale Documento de 
presupuesto preliminar para la construcción de la Red de Ciclo-rutas del 
Municipio de Santiago de Cali”.  
 
En una primera parte este documento se establecen y definen los items 
necesarios para el desarrollo de todos los proyectos identificados en la 
Formulación del Plan Maestro de Ciclo-rutas (Documento PMC-013).En una 
segunda parte se compilan, para cada item, los valores suministrados por las  
diferentes entidades municipales que en la actualidad ejecutan obras civiles 
afines, y se determinan los valores a utilizar para los costos de cada uno de los 
proyectos del Plan Maestro de Ciclo-rutas. 
 
Finalmente se consignan, para cada uno de los proyectos, su costo resultado de 
la sumatoria de los items que correspondan. 



 
 

 

 
1. Items de construcción 
 
Como resultado del prediseño de los proyectos del Plan Maestro de Ciclo-rutas, 
se identificaron las actividades y tareas necesarias para la ejecución de las obras 
civiles correspondientes, que conforman los siguientes Items de Construcción:   
 
001. Demolición de sardineles: Se presenta cuando, para delimitar los ciclo-
carriles, hay necesidad de afectar ya sea la zona blanda de los andenes o parte 
del separador central, y por lo tanto se deben demoler las estructuras de 
sardineles existentes. Su medida es por Metro Lineal (ML), y el costo es el que 
corresponde a mano de obra y herramientas. 
  
002. Demolición de pavimentos: Cuando hay necesidad de afectar el  
pavimento actual ya sea hidráulico o asfáltico para facilitar la construcción de los 
ciclo-carriles. Su medida es por Metro Cuadrado (M2), y el costo es el que 
corresponde a mano de obra, herramientas y equipos. 
 
003. Construcción de sardineles: Se puede presentar en dos casos: cuando 
se desplaza el sardinel existente hacia el andén o hacia el separador central, o 
cuando no existen sardineles de confinación lateral (existen bermas) y es 
necesario construirlos para separar los ciclo-carriles de las calzadas vehiculares. 
Pueden ser prefabricados o construidos en sitio. Su medida es el Metro Lineal 
(ML), y el costo incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipo. 
  
004. Excavación a mano: Cuando hay necesidad de remover material de 
relleno, ya sea en la zona blanda del andén, o en el separador central, para 
ampliación de las calzadas vehiculares y poder configurar los ciclo-carriles, y no 
puede realizarse a máquina, ya sea por su dimensión, o por existencia de 
acometidas de servicios públicos. Su medida es por Metros Cúbicos (M3), y su 
valor incluye mano de obra y herramientas; no incluye retiro de sobrantes. 
 
005. Excavación a máquina: Cuando las dimensiones y características de la 
zona por intervenir, permite la utilización de maquinaria. Su medida es por 
Metros Cúbicos (M3), y su valor incluye equipo y operario; no incluye retiro de 
sobrantes. 
 
006. Retiro de sobrantes: Corresponde al cargue, ya sea a mano o a 
máquina, del material producto de excavación, y su transporte a una distancia 



 
 

 

no mayor de diez (10) kilómetros. Su medida es por Metros Cúbicos (M3), y su 
valor incluye mano de obra, herramientas y equipos. 
  
007. Material de sub-base: Incluye el suministro y colocación del material 
que de  acuerdo a los diseños sea necesario, para la conformación de la zona de 
ampliación de vía, u otra tarea que requiera esta misma intervención. Su 
medida es por Metros Cúbicos (M3), y su valor incluye suministro y transporte 
de material, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
008. Material de base: Incluye el suministro y colocación del material que de  
acuerdo a los diseños sea necesario, para la conformación de la zona de 
ampliación de vía, u otra tarea que requiera esta misma intervención. Su 
medida es por Metros Cúbicos (M3), y su valor incluye suministro y transporte 
de material, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
009. Carpeta asfáltica: Incluye el suministro y colocación del mezcla asfáltica,  
que de  acuerdo a los diseños sea necesaria, para la conformación de la zona de 
ampliación de vía, u otra tarea que requiera esta misma intervención. Su 
medida es por Metros Cuadrados (M2), y su valor incluye, imprimación, 
suministro y transporte de material, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
010. Pavimentos en concreto: Incluye el suministro y colocación del mezcla 
de concreto,  que de  acuerdo a los diseños sea necesaria, para la conformación 
de la zona de ampliación de vía, u otra tarea que requiera esta misma 
intervención. Su medida es por Metros Cuadrados (M2), y su valor incluye, 
suministro y transporte de material, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
011. Construcción de rampas: Corresponde a la construcción de estos 
elementos en concreto o asfalto en aquellos sitios donde la ciclo-ruta atraviese 
separadores centrales o laterales, o afecte parcialmente zonas de andén. Su 
medida es el Metro Cuadrado (M2), y el costo incluye materiales, mano de obra, 
herramientas y equipo. 
   
012. Tachones reflectivos: Corresponde al suministro e instalación de este 
tipo de elementos de demarcación, con los cuales se aislan los ciclo-carriles de 
las zonas destinadas a la circulación de vehículos motorizados. Se propone una 
unidad por metro lineal. Su medida es la Unidad (Und), y el costo incluye 
suministro,  instalación, mano de obra, herramientas y equipo. 
 



 
 

 

013. Demarcación de ciclo-carriles: Se refiere al suministro y aplicación en 
frío de pintura de tráfico acrílica con micro-esferas, en marcas oblicuas (45º) de 
35 centímetros de ancho, separadas entre sí 65 centímetros, para diferenciar los 
ciclo-carriles de las áreas destinadas a la circulación de vehículos motorizado. En 
el caso de las intersecciones este item aplica a las líneas de pare, zonas 
peatonales, flechas direccionales, y lineas continuas divisorias de carriles en una 
longitud de quince (15) metros antes de las líneas de PARE.Su medida es por 
Metro Cuadrado (M2), y el costo incluye suministro y transporte de materiales, 
aplicación a mano o a máquina, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
014. Señalización: Corresponde al suministro e instalación de señales 
verticales de tránsito, reglamentarias, preventivas e informativas, con tableros 
en lámina galvanizada según Manual de Señalización de INVIAS, acabados en 
lámina reflectiva grado alta intensidad y tintas reflectivas, con altura libre 
mínima de 2,60 metros en ángulo de hierro de2”x2”x1/4” y anclaje en concreto 
ciclópeo de 0,20x0,20x0,40. Su medida es la Unidad (Und.), y el costo incluye 
suministro (fabricación),  instalación, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
015. Líneas de carril: Demarcación de vías con marcas longitudinales 
discontinuas de 15 centímetros de ancho por 0,23 milímetros de espesor, en 
pinturas blancas acrílicas en frío para tráfico con micro-esferas reflectivas, según 
especificaciones del Manual de señalización de INVIAS. Su unidad de medida es 
el Metro Lineal (ML), y el costo incluye suministro,  aplicación, mano de obra, 
herramientas y equipo. 
 
016. Línea divisoria central: Demarcación de pistas bi-direccionales para 
ciclo-rutas, con marcas longitudinales continuas de 15 centímetros de ancho por 
0,23 milímetros de espesor, en pinturas amarillas acrílicas en frío para tráfico 
con micro-esferas reflectivas, según especificaciones del Manual de señalización 
de INVIAS. Su medida es el Metro Lineal (ML), y el costo incluye suministro,  
aplicación, mano de obra, herramientas y equipo. Aplica cuando haya necesidad 
de líneas continuas blancas como borde de las ciclo-rutas, especialmente en el 
caso de ciclo-pistas. 
 
017. Estructuras de contención: Aplicable en aquellos sitios contiguos a 
canales o ríos, donde para no afectar la estabilidad natural del terreno, es 
necesario facilitar el desarrollo de las ciclo-rutas, mediante la construcción de 
este tipo de elementos, ya sea como muros, empalizadas o tablestacados, 
según lo determine el diseño. Su medida es el Metro Cúbico (M3), y el costo 



 
 

 

incluye suministro y transporte de materiales, mano de obra, herramientas y 
equipo. 
 
018. Relleno con material seleccionado: Una vez construidas las 
estructuras de contención, y antes de colocar la sub-base, base y carpeta 
asfáltica, es necesario el relleno con material que recomiende el correspondiente 
diseño. Su medida es por Metros Cúbicos (M3), y su valor incluye suministro y 
transporte de material, mano de obra, herramientas y equipo. 
  
019. Losetas prefabricadas: Obra civil recomendada para conformación de 
ciclo-carriles, especialmente en tramos de vía donde no es conveniente realizar 
excavaciones para su construcción por razones de redes de servicios públicos. 
Se recomienda su fabricación en dimensiones de 0,60 x 1,20 metros, 
debidamente reforzadas de acuerdo con los diseños aplicables en cada caso. Su 
medida es la Unidad (Und.), y el costo incluye fabricación, instalación, mano de 
obra, herramientas y equipo. 
 
020. Sumideros: Mantenimiento de sumideros o reemplazo de rejillas, cuando 
estas tengan orientación longitudinal. Su medida es la Unidad (Und.), y el costo 
incluye fabricación, instalación, mano de obra, herramientas y equipo. 
  
021. Canaletas de drenaje: Reposición o construcción de estos elementos en 
aquellos sitios donde sean necesarios para facilitar la instalación de losetas 
prefabricadas. Su medida es el Metro Lineal (ML), y el costo incluye excavación, 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo. 
  
022. Paraderos de buses: Corresponde al desplazamiento hacia adelante de 
toda la estructura, con el fin de facilitar el paso por su parte posterior, de los 
ciclocarriles. Por la forma como está concebido el sistema de anclaje al piso, 
este desplazamiento equivale a una nueva instalación. Su medida es la Unidad 
(Und.), y el costo incluye fabricación, instalación, mano de obra, herramientas y 
equipo. 
 
023. Unidades múltiples:  Conjunto de elementos del mobiliario urbano, 
construídos en espacio público, en las cuales se cuenta con diferentes servicios 
a los ciclistas, entre ellos el estacionamiento transitorio, descanso, bebederos, 
teléfonos públicos, reparaciones rápidas, etc. Su medida es la Unidad (Und.), y 
el costo incluye fabricación, instalación, dotación, mano de obra, herramientas y 
equipo. 
 



 
 

 

024. Canaletas en escaleras: Elementos longitudinales en forma de U, en 
cualquier material resistente a la intemperie y al vandalismo, a instalar sobre los 
costados izquierdos de las escaleras ya construídas en puentes peatonales, con 
el fin de facilitar el desplazamiento de bicicletas. Igualmente pueden construirse 
en rampas peatonales. Su medida es el Metro Lineal (ML), y el costo incluye 
fabricación, instalación, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
025. Acometidas telefónicas: Obras civiles para facilitar la conexión 
subterránea de las líneas telefónicas necesarias para facilitar la instalación de 
teléfonos públicos al interior de los bicicleteros. Su medida es la Unidad (Und.), 
y el costo incluye excavación a mano, retiro de sobrantes, materiales, mano de 
obra, herramientas y equipo. 
 
026. Acometidas sanitarias: Obras civiles para facilitar la conexión 
subterránea de suministro de agua potable y evacuación de aguas servidas, 
necesarias para facilitar la instalación bebederos, baños públicos u otros 
elementos similares al interior de los bicicleteros. Su medida es la Unidad 
(Unid.), y el costo incluye excavación a mano, retiro de sobrantes, materiales, 
mano de obra, herramientas y equipo. 
 
027. Acometidas eléctricas. Obras civiles para facilitar la conexión 
subterránea de conexiones para suministro de energía para iluminación y 
funcionamiento de los bicicleteros. Su medida es la Unidad (Und.), y el costo 
incluye excavación a mano, retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, 
herramientas y equipo. 
 
028: Traslado de postes: Cuando haya necesidad de desplazar la posteadura 
actual destinada a líneas de energía (transmisión o alumbrado), para la 
construcción de las ciclo-rutas (pistas, ciclo-acrriles, bici-aceras). Su medida es 
la Unidad (Und.), y el costo incluye suministro (en caso de ser necesario), 
excavación a mano, retiro de sobrantes, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
029. Mobiliario urbano: Elementos especialmente diseñados para hacer más 
cómodo el desplazamiento de ciclistas en las ciclo-rutas: bancas, luminarias, 
basureros y bebederos. Su medida es la Unidad (Und.), y el costo incluye 
suministro (fabricación), instalación, mano de obra, herramientas y equipo. 
  
030. Estribos para puentes: Elementos construidos en concreto reforzado 
especialmente diseñados para soportar las losas de concreto que conforman la 
superestructura de los puentes  destinados a las ciclo-rutas. Su medida es por 



 
 

 

Metros Cúbicos (M3), y el costo incluye excavación retiro de sobrantes, 
materiales, formaletas, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
031. Losas en concreto para puentes: Elementos construídos en concreto 
Steel Deck, diseñados para soportar el paso de bicicletas sobre ríos o canales. 
Su medida es por Metros Cuadrado (M2), y el costo incluye materiales, 
formaletas, mano de obra, herramientas y equipo. 
 
032. Barandas en tubo para puentes: Elementos construidos en tubo 
galvanizado de 3” de diámetro, especialmente diseñados para servir de apoyo y 
proteger el paso de los ciclistas en los puentes. Su medida es por Metros 
Lineales  (ML), y el costo incluye materiales, construcción, instalación, mano de 
obra, herramientas y equipo. 
 
Iluminación: Se asigna un costo promedio de $ 12’500.000 por kilómetro, 
teniendo que el sistema de iluminación existente en ningún caso se reemplaza, 
simplemente se complementa de acuerdo a los diseños específicos que deben 
desarrollarse en la siguiente fase. En los casos donde se considera necesario 
este refuerzo, su costo se incluye como global.  
 
Semaforización: En todas las intersecciones semaforizadas se asume este 
costo como Global, asumiendo que los postes existentes pueden seguir siendo 
utilizados, y que únicamente se reemplacen en cada acceso los semáforos, 
después de incorporarles luces adicionales para ciclistas.  
 
Arborización y zonas verdes: No se cuantifican por cuanto era necesario un 
inventario previo detallado de este tipo de elementos, el cual no estaba 
contemplado dentro de los alcances del Estudio. 
 
Costos anuales de mantenimiento y operación: No forman parte de la 
estructura de costos propiamente dicha de cada proyecto, por cuanto la 
estructura planteada cubre únicamente la inversión física precia a la puesta en 
marcha de la ciclo-ruta. Estos costos se han cuantificado en los Perfiles de los 
proyectos, como un porcentaje del total de la inversión así: 2% para 
infraestructura, 0.5% para dispositivos de control de tránsito, y 0.1% para 
amoblamiento urbano.   
 
Costos de preinversión: Se denominan así los necesarios para definir 
completamente las inversiones necesarias en un proyecto. En este caso 
corresponden a los Estudios y  Diseños definitivos a ser realizados según el 



 
 

 

cronograma de ejecución, y se calcularán en forma global, como un porcentaje 
de los costos de inversión propiamente dichos. 
 
 

2. Precios unitarios vigentes 
 
Para determinar los precios unitarios para cada uno de los Items de 
construcción señalados en el Numeral anterior, se consultaron diferentes 
fuentes así: 
 
(1) Resolución 949 de Julio 01 de 2.005: Secretaría de Tránsito y Transporte. 
 
(2) Resolución 045 de mayo 10 de 2.005: Secretaría de Infraestructura y 
Valorización  
 
(3) Decreto 0201 del 21 de febrero de 2.005. Gobernación del Valle del Cauca 
 
(4) Pretroncal Carrera 56 (METROCALI S.A.). 
 
Item Descripción Unid. (1) (2) (3) (4) 
001 Demolición de sardineles ML   3.350 2.584 
002  Demolición de pavimentos  M2  13.895 29.510 11.560 
003 Construcción de sardineles ML  18.401 27.600 16.054 
004 Excavación a mano M3  10.704 10.760 7.153 
005 Excavación a máquina M3  3.934 2.630 7.153 
006 Retiro de sobrantes M3  16.603 16.130 13.719 
007 Material de sub-base M3  59.457 52.320  
008 Material de base M3  66.490 59.600 47.113 
009 Carpeta asfáltica M2  25.704 26.490 29.236 
010 Pavimentos en concreto M2  18.615 17.505 17.174 
011 Construcción de rampas M2   26.900 36.822 
012 Tachones reflectivos UND 65.000    
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.386   14.472 
014 Señalización UND 222.245  214.670 254.600 
015 Líneas de carril ML 2.017  2.030 7.772 
016 Línea divisoria central ML 2.017  2.030 7.772 
017 Estructura de contención M5   346.600  
018 Relleno con material 

seleccionado 
M3   21.180 32.703 

019 Losetas prefabricadas UND  55.315   
020 Sumideros UND   18.350  



 
 

 

Item Descripción Unid. (1) (2) (3) (4) 
021 Canaletas de drenaje ML   21.150  
022 Paraderos de Buses UND     
023 Unidades múltiples UND     
024 Canaletas en escaleras ML   24.190  
025 Acometidas telefónicas UND   5.330  
026 Acometidas sanitarias UND    456.379 
027 Acometidas eléctricas UND    692.611 
028 Traslado de postes UND   107.640 115.073 
029 Mobiliario urbano UND     
030 Estribos para puentes M3   314.430  
031 Losas en concreto para 

puentes 
M2   34.820  

032 Barandas en tubo para 
puentes 

ML   191.340  

 
 
Para los fines específicos del Estudio, se asumen los siguientes precios unitarios 
resultantes en la mayoría de los casos como promedio aritmético de los valores 
consignados anteriormente.  
 
 

Item Descripción Unid. V/Unit. 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 
002  Demolición de pavimentos  M2 12.727 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 
004 Excavación a mano M3 9.539 
005 Excavación a máquina M3 4.573 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 
007 Material de sub-base M3 55.888 
008 Material de base M3 57.734 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 
010 Pavimentos en concreto M2 17.765 
011 Construcción de rampas M2 31.861 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 
014 Señalización UND 230.505 
015 Líneas de carril ML 2.025 
016 Línea divisoria central ML 2.025 
017 Estructura de contención M5 346.600 

 
 



 
 

 

Item Descripción Unid. V/Unit. 
018 Relleno con material 

seleccionado 
M3 26.941 

019 Losetas prefabricadas UND 55.315 
020 Sumideros UND 18.350 
021 Canaletas de drenaje ML 21.150 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.00

0 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 
028 Traslado de postes UND 111.356 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 
030 Estribos para puentes M3 314.430 
031 Losas en concreto para 

puentes 
M2 34.820 

032 Barandas en tubo para 
puentes 

ML 191.340 

 
 
(*)  Información suministrada por EUCOL 
(**)  Estimado para el proyecto 
(***)  Estimado sobre cotizaciones telefónicas 
(****) Valor promedio estimado con información de EUCOL  
  
 
 

3. Costos por proyectos y por programas 
 
Tomando como referencia la descripción general de cada uno de los proyectos 
enunciados en el Documento PMC-013 (Formulación del Plan Maestro de Ciclo-
rutas), se calcularon los costos para cada uno de ellos, previo cálculo de las 
cantidades de obra correspondientes. A continuación se muestra el resultado de 
este proceso, con el mismo orden y la misma nomenclatura.   
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMA 01: Ciclo-rutas Principales. 
 
001. Calle 26 (Vía Cali-Jamundí) entre Carreras 100 y 127:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 4.750 81’828.250 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.100 9’603.300 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.730 42’271.320 
007 Material de sub-base M3 55.888 3.500 195’608.000 
008 Material de base M3 57.734 1.400 80’827.600 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 12.250 332’514.000 
014 Señalización UND 230.505 18 4’149.090 
016 Línea divisoria central ML 2.025 3.500 7’087.500 
017 Estructura de contención M3 346.600 1.440 499’104.000 
018 Relleno con material seleccionado M3 26.941 1.440 38’795.040 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 3 737.460 
 TOTAL    1.615’797.310 

 
002.  Calles 25y 26 (Avenida Simón Bolívar) entre Carreras 56 y 100:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 7.392 33’803.616 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 9.610 148’801.240 
007 Material de sub-base M3 55.888 3.080 172’135.040 
008 Material de base M3 57.734 1.232 71’128.288 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 11.550 313’513.200 
014 Señalización UND 230.505 55 12’677.775 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.465 7’016.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 11.550 23’388.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 

 Iluminación Global   48’125.000 
 TOTAL    848’500.734 

 
003. Calle 36 (Avenida Simón Bolívar) entre Carreras 56 y 27:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.200 276’868.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.225 469’625.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.190 44’433.510 
014 Señalización UND 230.505 119 27’430.095 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.100 10’327.500 
020 Sumideros UND 18.350 215 3’945.250 



 
 

 

 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 TOTAL    863’973.105 

 
 
004. Calle 70 (Autopista Oriental) entre Carrera 27 y Avenida 3N:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 15.048 68’814.504 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 19.560 302’867.040 
007 Material de sub-base M3 55.888 9.405 525’626.640 
008 Material de base M3 57.734 3.762 217’195.308 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 68.400 1.856’649.600 
011 Construcción de rampas M2 31.861 250 7’965.250 
014 Señalización UND 230.505 35 8’067.675 
016 Línea divisoria central ML 2.025 34.200 69’255.000 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 4 53’720.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 60 831.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 4 21.320 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 4 1’825.516 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 4 2’770.444 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 25 6’145.500 
 Iluminación Global   106’875.000 
 TOTAL    3.228’629.797 

 
005. Carrera 100 entre Calles 25 y 5ª:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.800 130’291.200 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.400 221’000.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.800 25’072.200 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.800 9’720.000 
020 Sumideros UND 18.350 85 1’559.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 TOTAL    395’372.335 

 
 
 



 
 

 

 
006. Calle 5ª entre Carreras 100 y 39:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 13.440 364’815.360 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 9.520 618’800.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.040 70’202.160 
014 Señalización UND 230.505 145 33’423.225 
015 Líneas de carril ML 2.025 6.720 13’608.000 
020 Sumideros UND 18.350 140 2’569.000 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 30 415.500 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 18 4’424.760 
 TOTAL    1.137’426.645 

 
007. Calle 10 (Autopista Sur) entre Carrera 75 (Calle 5ª) y Carrera 32:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.200 276’868.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.225 469’625.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.825 53’278.425 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.100 10’327.500 
020 Sumideros UND 18.350 106 1’945.100 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 12 18’519.600 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    887’546.815 

 
008. Diagonal 23 (Autopista Sur-oriental) entre Carrera 32 y Calle 23:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.080 110’747.520 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.890 187’850.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.530 21’311.370 
014 Señalización UND 230.505 45 10’372.725 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.040 4’131.000 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 30 415.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    346’308.835 

 
009. Carrera 23 (Autopista Sur-oriental) entre Calles 23 y 70:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.040 218’237.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.695 370’175.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.195 445’031.155 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.260 8’626.500 
020 Sumideros UND 18.350 175 3’211.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   83’750.000 
 TOTAL    1.171’806.775 

 
010. Carrera 56 entre Calles 5ª y 25:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.600 179’150.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.675 303’875.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.300 45’965.700 
014 Señalización UND 230.505 86 19’823.430 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.300 6’682.500 
020 Sumideros UND 18.350 135 2’477.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 12 18’543.600 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.435 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 Iluminación Global   34’375.000 
 TOTAL    628’426.864 

 
011. Carrera 39 entre Calles 1ª y 54 (Avenida Ciudad de Cali).  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 15.390 417’746.160 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 10.900 708’500.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.770 80’370.330 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
014 Señalización UND 230.505 200 46’101.000 
015 Líneas de carril ML 2.025 7.695 15’582.375 
020 Sumideros UND 18.350 330 6’055.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 25 38’632.500 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 3 40’290.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 3 15.990 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 3 1’369.137 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 3 2’077.833 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 25 6’145.500 
 Iluminación Gobal   84’375.000 
 TOTAL    1.447’261.325 

 
 
012.   Transversal 15 entre Diagonal 23 y Calle 19:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.320 35’830.080 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 935 60’775.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 495 6’894.855 
014 Señalización UND 230.505 18 4’149.090 
015 Líneas de carril ML 2.025 660 1’336.500 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 TOTAL    113’763.975 

 
 
013. Carrera 29 entre Calle 19 y Diagonal 30 (Calle 44):  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.560 123’776.640 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.230 209’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.710 23’818.590 
014 Señalización UND 230.505 60 13’830.300 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.280 4’617.000 
020 Sumideros UND 18.350 95 1’743.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 Iluminación Global   23’750.000 
 TOTAL    406’051.300 

 
 
 



 
 

 

014. Calle 23 entre Carreras 15 y 56: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.700 154’720.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.035 262’275.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.135 29’738.415 
014 Señalización UND 230.505 75 17’287.875 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.700 11’542.500 
020 Sumideros UND 18.350 120 2’202.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 7 10’817.100 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   59’375.000 
 TOTAL    548’166.440 

 
 
015. Calle 25 entre Carrera 15 y Avenida 3N:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.240 87’946.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.295 149’175.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.215 16’923.735 
014 Señalización UND 230.505 42 8’547.210 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.620 3’280.500 
020 Sumideros UND 18.350 45 825.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 3 4’635.900 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   33’750.000 
 TOTAL    321’105.825 

 
016. Calle 26 entre Carrera 50 y Avenida 3N:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.460 229’638.240 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.990 389’350.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.645 36’842.205 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 8.460 17’131.500 
020 Sumideros UND 18.350 115 2’110.250 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 3 40’290.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 30 415.500 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 3 15.990 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 3 1’369.137 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 3 2’077.833 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   88’125.000 
 TOTAL    850’722.405 

 
 
017. Avenida 3N entre Calles 25 y 70:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.840 185’664.960 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.845 314’925.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.565 35’727.885 
014 Señalización UND 230.505 90 20’745.450 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.420 6’925.500 
020 Sumideros UND 18.350 50 917.500 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    580’509.156 

 
 
018 Transversal 29 entre Diagonal 30 (Calle 44) y Calle 26:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.940 79’803.360 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.085 135’525.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.100 15’321.900 
014 Señalización UND 230.505 38 8’759.190 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.470 2’976.750 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   30’625.000 
 TOTAL    274’974.300 

 
 
 



 
 

 

019. Carrera 29 entre Diagonal 30 (calle 44) y Calle 54 (Av. Ciudad de 
Cali): 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.280 143’320.320 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.740 243’100.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.980 27’579.420 
014 Señalización UND 230.505 70 16’135.350 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.640 5’346.000 
020 Sumideros UND 18.350 75 1’376.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   27’500.000 
 TOTAL    476’087.340 

 
 
020. Diagonal 30 entre Carreras 39 y 26:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.920 133’548.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.485 226’525.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.845 25’699.005 
014 Señalización UND 230.505 65 14’982.825 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.460 4’981.500 
020 Sumideros UND 18.350 70 1’284.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 Iluminación Global   25’625.000 
 TOTAL    440’302.430 

 
 
021. Calle 44 entre Carrera 26 y Avenida 3N:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.920 296’412.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.735 502’775.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.095 57’039.255 
014 Señalización UND 230.505 140 32’270.700 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.460 11’056.500 
020 Sumideros UND 18.350 150 2’752.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 12 18’543.600 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 15 3’687.300 
 Iluminación Global   56’875.000 
 TOTAL    1.010’580.795 

 
 
022. Carrera 5N entre Calles 44 y 70:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.000 108’576.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.700 110’500.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.500 20’893.500 
014 Señalización UND 230.505 35 8’067.675 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.400 4’860.000 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.000 8’100.000 
020 Sumideros UND 18.350 30 550.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 3 4’635.900 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    267’166.855 

 
 
023. Carrera 8ª entre Calles 26 y 70:  

 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.400 228’009.600 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.950 386’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.150 43’876.350 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.200 8’505.000 
020 Sumideros UND 18.350 115 2’110.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    741’894.160 

 
 
 
 



 
 

 

024. Calle 13 entre Carreras 1ª y 105:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 20.265 550’073.160 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 14.065 914’225.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 7.600 105’860.400 
014 Señalización UND 230.505 260 59’931.300 
015 Líneas de carril ML 2.025 9.930 20’108.250 
020 Sumideros UND 18.350 275 5’046.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 20 30’906.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 38 9’341.160 
 TOTAL    1.724’659.980 

 
025. Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) entre Carreras 109 y 50:  

 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 6.800 22’780.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 6.800 117’143.600 
005 Excavación a máquina M3 4.573 816 3’731.568 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.060 16’413.040 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.728 96’574.464 
008 Material de base M3 57.734 480 27’712.320 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 14.400 390’873.600 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.800 442’000.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.600 50’144.400 
014 Señalización UND 230.505 125 28’813.125 
015 Líneas de carril ML 2.025 9.600 19’440.000 
020 Sumideros UND 18.350 130 2’385.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 TOTAL    1.236’414.457 

 
026. Calle 54 (Avenida Ciudad de Cali) entre Carreras 50 y 29:  

 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 5.760 19’296.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 5.760 99’227.520 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.304 10’536.192 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.995 46’374.580 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.440 80’478.720 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
008 Material de base M3 57.734 576 33’254.784 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.368 281’428.992 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.440 353’600.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.880 40’115.520 
014 Señalización UND 230.505 100 23’050.500 
015 Líneas de carril ML 2.025 7.680 15’552.000 
020 Sumideros UND 18.350 105 1’926.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 8 12’362.400 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
028 Traslado de postes UND 111.356 160 17’816.960 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 13 3’195.660 
 TOTAL    1.052’800.898 

 
 
027. Calle 73 (Avenida Ciudad de Cali) entre Carreras 29 y 1ª:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 17.280 57’888.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 17.280 297’682.560 
005 Excavación a máquina M3 4.573 4.608 21’072.384 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 5990 92’749.160 
007 Material de sub-base M3 55.888 2.592 144’861.696 
008 Material de base M3 57.734 1.040 60’043.360 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 31.104 844’286.976 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 16.320 1.060’800.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 8.640 120’346.560 
014 Señalización UND 230.505 300 69’151.500 
015 Líneas de carril ML 2.025 23.040 46’656.000 
020 Sumideros UND 18.350 320 5’872.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 25 38’632.500 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 4 53’720.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 4 21.320 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 4 1’825.516 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 4 2’770.444 
028 Traslado de postes UND 111.356 432 48’105.792 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 30 7’374.600 
 TOTAL    2.973’860.368 

 
COSTOS TOTALES RED PRINCIPAL 25.220’417.435 

 
 



 
 

 

PROGRAMA O2: Ciclo-rutas Secundarias: 
 
001. Calle 18 (Avenida Cañasgordas) entre Carreras 105 y Río Pance:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 11.135 191’822.645 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 15.720 426’703.680 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.895 82’111.455 
014 Señalización UND 230.505 65 14’982.825 
021 Canaletas de drenaje ML 21.150 13.100 277’065.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    1.004’415.605 

 
 

002. Calle 16 entre Carreras 105 y 39:  

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 

001 Demolición de sardineles ML 3.350 6.930 23’215.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 6.930 119’383.110 
005 Excavación a máquina M3 4.573 1.665 7’614.045 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.165 33’522.860 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.040 58’123.520 
008 Material de base M3 57.734 420 24’248.280 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 18.918 513’510.192 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 10.455 679’575.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.535 77’097.015 
014 Señalización UND 230.505 190 43’795.950 
015 Líneas de carril ML 2.025 14.760 29’889.000 
020 Sumideros UND 18.350 205 3’761.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 16 24’724.800 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
028 Traslado de postes UND 111.356 190 21’157.640 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 TOTAL    1.691’747.142 

 

 

 

 



 
 

 

003. Carrera 122 (Callejón de las chuchas) entre Calles 5ª y 26:  

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 

003 Construcción de sardineles ML 17.227 4.900 84’412.300 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1835 25’559.715 
014 Señalización UND 230.505 30 6’915.150 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.940 5’953.500 
019 Losetas prefabricadas UND 55.315 7.540 417’075.100 
 Iluminación Global   30’625.000 
 TOTAL    570’540.765 

 
004. Carrera 105 entre Calles 13 y 16: 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 

009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.950 52’930.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 615 39’975.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 730 10’168.170 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 390 789’750 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 3 737.460 
 TOTAL    107’089.730 

 
005. Calle 9ª entre Carreras 66 y 32:  

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 

003 Construcción de sardineles ML 17.227 5.865 101’036.355 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.350 280’940.400 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.105 43’249.545 
014 Señalización UND 230.505 45 10’372.725 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.070 4’191.750 
016 Línea divisoria central ML 2.025 3.450 6’986.250 
020 Sumideros UND 18.350 45 825.750 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 9’121.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    489’438.615 

 

 

 



 
 

 

006. Calle 6ª (Avenida Roosevelt) entre Carreras 24 y 54: 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 

009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.660 99’347.040 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.595 168’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1370 19’082.730 
014 Señalización UND 230.505 45 10’372.725 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.050 10’226.250 
020 Sumideros UND 18.350 50 917.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 TOTAL    310’587.805 

 

007. Carrera 34 entre Calles 9ª y 6ª: 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 

001 Demolición de sardineles ML 3.350 300 1’005.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 300 5’168.100 
004 Excavación a mano M3 9.539 75 715.425 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 95 1’470.980 
007 Material de sub-base M3 55.888 90 5’029.920 
008 Material de base M3 57.734 18 1’039.212 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 360 9’771.840 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 255 16’575.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 135 1’880.415 
014 Señalización UND 230.505 8 1’844.040 
015 Líneas de carril ML 2.025 180 364.500 
020 Sumideros UND 18.350 5 91.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    45’939.462 

 
008. Calle 7ª-Carrera 23  entre Carrera 34 y Calle 5ª:   
   
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.620 43’973.280 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1150 74’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 610 8’496.690 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 6.700 13’567.500 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    133’272.100 

 
 
 



 
 

 

009. Calle 5ª entre Carreras 23 y 1ª: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.240 87’946.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.295 149’175.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.215 16’960.185 
014 Señalización UND 230.505 40 9’220.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.240 6’561.000 
020 Sumideros UND 18.350 45 825.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 45 623.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    278’476.425 

 
010. Calle 2B entre Carreras 72 y 80:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1625 44’109.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 585 38’025.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 610 8’496.690 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 650 1’316.250 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.300 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   8’125.000 
 TOTAL    106’879.890 

 
 
011. Calle 1C entre Carreras 70 y 74:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 350 1’172.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 350 6’029.450 
005 Excavación a máquina M3 4.573 350 1’600.550 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 455 7’045.220 
007 Material de sub-base M3 55.888 220 12’295.360 
008 Material de base M3 57.734 90 5’196.060 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 875 23’751.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 350 22’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 330 4’596.570 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 210 425.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 700 1’417.500 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
020 Sumideros UND 18.350 6 110.100 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 1 1’545.300 
028 Traslado de postes UND 111.356 8 890.848 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   4’375.000 
 TOTAL    95’997.398 

 
012. Carrera 70 entre Calles 1ª y 1C: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 350 1’172.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 350 6’029.450 
005 Excavación a máquina M3 4.573 350 1’600.550 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 455 7’045.220 
007 Material de sub-base M3 55.888 220 12’295.360 
008 Material de base M3 57.734 90 5’196.060 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 875 23’751.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 350 22’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 330 4’596.570 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 210 425.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 700 1’417.500 
020 Sumideros UND 18.350 6 110.100 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 1 1’545.300 
028 Traslado de postes UND 111.356 8 890.848 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   4’375.000 
 TOTAL    95’997.398 

 
013. Calle 1ª entre Carreras 70 y 39: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.400 146’577.600 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.860 315’900.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.025 28’206.225 
014 Señalización UND 230.505 40 9’220.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.240 6’561.000 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    538’759.905 



 
 

 

014. Carrera 80 entre Calles 2B y 25: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.600 179’150.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.950 321’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.475 34’474.275 
014 Señalización UND 230.505 40 9’220.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.300 6’682.500 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
023 Zonas de Descanso (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 11 2’704.020 
 Iluminación Global   34’375.000 
 TOTAL    613’864.015 

 
 
015. Carrera 66 entre Carreras 1ª y 25:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 4.410 14’735.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 4.410 75’971.070 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.115 9’671.895 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.750 42’581.000 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.323 73’939.824 
008 Material de base M3 57.734 530 30’599.020 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.530 285’826.320 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.205 403’325.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.285 45’756.765 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 7.320 14’823.000 
020 Sumideros UND 18.350 120 2’202.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 15 3’687.300 
 TOTAL    1.073’095.704 

 
 
 
 



 
 

 

016. Carrera 28D (Vía a Navarro) entre Calles 120 y 70: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.760 237’781.440 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.205 403’325.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.285 45’756.765 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.380 8’869.500 
020 Sumideros UND 18.350 120 2’202.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 Iluminación Global   45’625.000 
 TOTAL    778’046.295 

 
017. Calle 121 entre Carreras 28D y 26: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.400 10’975.200
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 3.120 48’310.080 
007 Material de sub-base M3 55.888 2.125 118’762.000 
008 Material de base M3 57.734 600 34’640.400 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.000 162’864.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.500 20’893.500 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.400 4’860.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   60’000.000 
 TOTAL    482’881.225 

 
 
018. Carrera 26 entre Calles 120 y 73: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.800 12’804.400 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 3.640 56’361.760 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.750 97’804.000 
008 Material de base M3 57.734 700 40’413.800 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 7.000 190’008.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.750 24’375.750 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.800 5’760.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   70’000.000 
 TOTAL    501’061.860 

 
19. Carrera 50 entre Calles 54 (Av. Ciudad de Cali) y 36 (Av. S. 

Bolívar): 
 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 1.700 5’695.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.700 29’285.900 
005 Excavación a máquina M3 4.573 1.360 6’219.280 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.768 27’375.712 
007 Material de sub-base M3 55.888 850 47’504.800 
008 Material de base M3 57.734 340 19’629.560 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.250 115’362.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.700 110’500.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.100 15’321.900 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.060 6’196.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.700 3’442.500 
020 Sumideros UND 18.350 55 1’009.250 
028 Traslado de postes UND 111.356 40 4’454.240 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 3 737.460 
 Iluminación Global   21’250.000 
 TOTAL    418’594.202 

 
020. Carrera 46 entre Calles 54 y 36: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.080 110’747.520 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.890 187’850.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.530 21’311.370 
014 Señalización UND 230.505 50 11’525.250 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.040 4’131.000 
020 Sumideros UND 18.350 55 1’009.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   21’250.000 
 TOTAL    365’972.150 

 
 
 



 
 

 

021. Calle 27 entre Carreras 46 y 29: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.040 136’805.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.570 232’050.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.890 26’325.810 
014 Señalización UND 230.505 55 12’677.775 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.520 5’103.000 
020 Sumideros UND 18.350 70 1’284.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   26’250.000 
 TOTAL    463’228.925 

 
022. Transversal 25-Carrera 18 entre Transversal 29 y Carrera 15: 
  
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.820 76’546.080 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.990 129’350.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.060 14’764.740 
014 Señalización UND 230.505 35 8’076.675 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.410 2’855.250 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 TOTAL    248’140.165 

 
023. Calle 15 entre Diagonal 23 y Carrera 1ª: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.240 169’378.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.420 287’300.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.340 32’593.860 
014 Señalización UND 230.505 65 14’982.825 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.120 6’318.000 
020 Sumideros UND 18.350 85 1’559.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    514’591.195 



 
 

 

024. Carrera 15 entre Calles 5ª y 59: 
 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 11.520 312’698.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 8.160 530’400.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.320 60’173.280 
014 Señalización UND 230.505 240 55’321.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.760 11’664.000 
020 Sumideros UND 18.350 160 2’936.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 18 4’424.760 
 Iluminación Global   120’000.000 
 TOTAL    1.097’825.870 

 
025. Diagonal 15 entre Calles 70 y 73: 

 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 630 40’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 35 642.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   18’750.000 
 TOTAL    154’296.040 

 
026. Carrera 5ª entre Calles 13 y 70: 
  
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.320 280’126.080 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.310 475’150.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 7.445 103’701.405 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.160 10’449.000 
020 Sumideros UND 18.350 145 2’660.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 16 3’933.120 
 TOTAL    925’232.025 

 



 
 

 

027. Carrera 1ª entre Calles 13 y 73:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.000 81’432.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.125 138’125.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.445 75’843.405 
014 Señalización UND 230.505 150 34’575.750 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.500 3’037.500 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    334’204.685 

 
028. Calle 34 entre Diagonal 30 y Avenida 3N: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 12.000 325’728.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 8.500 552’500.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.500 62’680.500 
014 Señalización UND 230.505 130 29’965.650 
015 Líneas de carril ML 2.025 6.000 12’150.000 
020 Sumideros UND 18.350 165 3’027.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 14 3’441.480 
 Iluminación Global   62’000.000 
 TOTAL    1.070’258.900 

 
029. Carrera 5N entre Calles 34 y 44:  
  
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.540 41’801.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 595 38’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 575 8’009.175 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 840 1’701.000 
016 Línea divisoria central ML 2.025 700 1’417.500 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    94’584.625 

 
 



 
 

 

030. Calle 52 entre Carrera 5ª y Avenida 3N: 
 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.840 185’664.960 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.845 314’925.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.565 35’727.885 
014 Señalización UND 230.505 75 17’287.875 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.420 6’925.500 
020 Sumideros UND 18.350 95 1’743.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.300 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación  Global   35’625.000 
 TOTAL    603’447.970 

 
031. Carrera 8ª entre Calles 70 y 84: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 630 40’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 35 642.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    135’546.040 

 
032. Avenida 6N entre Calles 70 y 37: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.640 153’092.160 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.995 259’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.115 29’459.835 
014 Señalización UND 230.505 55 12’677.775 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.820 5’710.500 
020 Sumideros UND 18.350 75 1’376.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    466’764.790 

 
 
 
 



 
 

 

033. Avenida 6AN entre Calles 37 y 21:. 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.620 43’973.280 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.150 74’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 610 8’496.690 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 810 1’640.250 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    138’002.950 

 
034. Calle 21 entre Avenidas 6AN y 3N:. 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 600 16’286.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 425 27’625.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 270 3’760.830 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 600 1’215.000 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    51’867.420 

 
035. Calle 22 entre Avenidas 3N y 6N: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 540 14’657.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 385 25’025.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 200 2’785.800 
014 Señalización UND 230.505 6 1’383.030 
015 Líneas de carril ML 2.025 270 546.750 
020 Sumideros UND 18.350 8 146.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 1 245.820 
 TOTAL    44’790.960 

 
036. Avenida 6N entre Calles 21 y 37: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.380 37’458.720 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 975 63’375.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 520 7’243.080 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
014 Señalización UND 230.505 18 4’149.090 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.380 2’794.500 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 4’635.900 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 3 737.460 
 TOTAL    120’940.750 

 
037. Calle 14 entre Carrera 86 y Calle 13: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 11.040 299’669.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.820 508’300.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.140 57’666.060 
014 Señalización UND 230.505 115 26’508.075 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.520 11’178.000 
020 Sumideros UND 18.350 150 2’752.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 20 4’916.400 
 TOTAL    949’431.235 

 
038. Calle 70 entre Avenidas 3N y 6N:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.600 97’718.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.550 165’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.620 22’564.980 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.800 3’645.000 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 1 1’545.300 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    311’860.130 

 
 
 
 



 
 

 

039. Calle 42 entre Carreras 50 y 102: 
 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.760 237’781.440 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.205 403’325.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.940 54’880.260 
014 Señalización UND 230.505 90 20’745.450 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.380 8’869.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   41’875.000 
 TOTAL    775’624.410 

 
040. Carrera 50 entre Calles 5ª y 23: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.960 188’922.240 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.930 320’450.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.610 36’354.690 
014 Señalización UND 230.505 70 16’135.350 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.480 7’047.000 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 TOTAL    572’527.340 

 
041. Carrera 44 entre Calles 1ª y 26: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 1.100 3’685.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.100 18’949.700 
004 Excavación a mano M3 9.539 440 4’197.160 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 572 8’856.848 
007 Material de sub-base M3 55.888 275 15’369.200 
008 Material de base M3 57.734 110 6’350.740 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.420 228’552.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.650 367’250.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.200 44’572.800 
014 Señalización UND 230.505 85 19’592.925 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.990 8’079.750 
020 Sumideros UND 18.350 100 1’835.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    743’350.843 

 



 
 

 

042. Carrera 32 entre Calle 7ª y Diagonal 30 (Calle 44): 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.885 241’174.440 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.030 261’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.330 46’383.570 
014 Señalización UND 230.505 60 13’830.300 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.830 7’755.750 
020 Sumideros UND 18.350 60 1’101.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   56’875.000 
 TOTAL    631’036.620 

 
043. Carrera 12 entre Calles 5ª y 59: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.990 298’312.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.330 411’450.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.120 57’387.480 
014 Señalización UND 230.505 90 20’745.450 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.470 9’051.750 
020 Sumideros UND 18.350 120 2’202.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   59’375.000 
 TOTAL    860’982.440 

 
044. Carrera 8ª entre Calles 13 y 25:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.970 80’617.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.150 74’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.115 15’530.835 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 810 1’640.250 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   16’875.000 
 TOTAL    194’974.255 

 
COSTOS TOTALES RED SECUNDARIA 21.220’961.499 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMA 03: Ciclo-rutas Locales o Complementarias 
 
O01. Carrera 118 entre Calles 18 y 26 (Vía a Jamundí):  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.500 25’840.500 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.800 48’859.200 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 675 9’402.075 
014 Señalización UND 230.505 15 3’457.575 
015 Líneas de carril ML 2.025 450 911.250 
021 Canaletas de drenaje ML 21.150 1.500 31’725.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   9’375.000 
 TOTAL    130’062.240 

 
002. Calle 4ª entre Carrera 85 y marginal izquierda Río Meléndez: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.785 116’025.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 30 6’915.150 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 35 642.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   13’125.000 
 TOTAL    224’898.565 

 
003. Carrera 85 entre Calles 4ª y 5ª: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 550 14’929.200 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 210 13’650.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 205 2’855.445 
014 Señalización UND 230.505 5 1’152.525 
015 Líneas de carril ML 2.025 150 303.750 
020 Sumideros UND 18.350 5 91.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 1 245.820 
 Iluminación Global   3’125.000 
 TOTAL    36’353.490 

 
 
 



 
 

 

004. Carrera 94 entre Calles 4ª y 5ª: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.320 35’830.080 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 935 60’775.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 495 6’894.855 
014 Señalización UND 230.505 15 3’457.575 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.100 2’227.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 550 1’113.750 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   6’875.000 
 TOTAL    121’123.000 

 
005. Carrera 86 entre Calles 13 y 48:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 3.550 11’892.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 3.550 61’155.850 
005 Excavación a máquina M3 4.573 852 3’896.196 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.110 17’187.240 
007 Material de sub-base M3 55.888 535 29’900.080 
008 Material de base M3 57.734 215 12’412.810 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.060 83’060.640 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.015 195’975.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.595 22’216.755 
014 Señalización UND 230.505 45 10’372.725 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.260 8’626.500 
020 Sumideros UND 18.350 60 1’101.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    458’780.576 

 
006. Carrera 85C entre Calles 36 y 14A: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 1.150 3’852.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.150 19’811.050 
005 Excavación a máquina M3 4.573 276 1’262.148 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 360 5’574.240 
007 Material de sub-base M3 55.888 175 9’780.400 
008 Material de base M3 57.734 70 4’041.380 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.380 37’458.720 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 975 63’375.000 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 520 7’243.080 
014 Señalización UND 230.505 16 3’688.080 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.380 2’794.500 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    159’739.738 

 
007. Carrera 70 entre Calles 1ªC y 5ª: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 1.800 6’030.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.800 31’008.600 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 115 1’780.660 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 9.000 244’296.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 675 9’402.075 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 540 1’093.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 900 1’822.500 
020 Sumideros UND 18.350 15 275.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   11’250.000 
 TOTAL    312’060.325 

 
008. Carrera 70 entre Calles 10 y 25:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 3.960 13’266.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 3.960 68’218.920 
005 Excavación a máquina M3 4.573 950 4’344.350 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.235 19’122.470 
007 Material de sub-base M3 55.888 594 33’197.472 
008 Material de base M3 57.734 240 13’856.160 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.375 64’467.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.740 243’100.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.780 24’793.620 
014 Señalización UND 230.505 55 12’677.775 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.280 10’692.000 
020 Sumideros UND 18.350 70 1’284.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    510’495.187 

 
 
 
 



 
 

 

009. Calle 72U-Carrera 29-Calle 48 entre Calle 73 y Carrera 50: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 13.080 355’043.520 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 9.265 602’225.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.905 57’039.255 
014 Señalización UND 230.505 130 29’965.650 
015 Líneas de carril ML 2.025 6.540 13’243.500 
020 Sumideros UND 18.350 180 3’303.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 20 4’916.400 
 Iluminación Global   68’125.000 
 TOTAL    1.140’042.525 

 
010. Calle 72I-Calle 42 entre Perimetral El Pondaje y Carrera 50: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 9.720 263’839.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.885 447’525.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.645 50’771.205 
014 Señalización UND 230.505 100 23’050.500 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.860 9’841.500 
020 Sumideros UND 18.350 135 2’477.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   50’625.000 
 TOTAL    855’294.615 

 
 
011. Carrera 50 entre Calles 54 y 57: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 650 2’177.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 650 11’197.550 
005 Excavación a máquina M3 4.573 780 3’566.940 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.014 15’700.776 
007 Material de sub-base M3 55.888 325 18’163.600 
008 Material de base M3 57.734 130 7’505.420 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.300 35’287.200 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 550 35’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 390 5’432.310 
014 Señalización UND 230.505 5 1’152.525 
015 Líneas de carril ML 2.025 780 1’579.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 650 1’316.250 

 



 
 

 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
017 Estructura de contención M3 346.600 650 225’290.000 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
028 Traslado de postes UND 111.356 16 1’781.696 
 Iluminación Global   8’125.000 
 TOTAL    374’209.767 

 
012. Carrera 46 entre calles 54 y 57:  
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.560 42’344.640 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.105 71’825.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 585 8’148.465 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 780 1’579.500 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   8’125.000 
 TOTAL    137’491.345 

 
013. Carrera 39 entre Calles 54 y 57: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 600 16’286.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 425 27’625.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 225 3’134.025 
014 Señalización UND 230.505 8 1’844.040 
015 Líneas de carril ML 2.025 300 607.500 
020 Sumideros UND 18.350 8 146.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   3’125.000 
 TOTAL    53’260.405 

 
014. Carrera 29 entre Calles 55/85 y 57/96: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 720 19’543.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 510 33’150.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 225 3’134.025 
014 Señalización UND 230.505 6 1’383.030 
015 Líneas de carril ML 2.025 360 729.000 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   3’750.000 
 TOTAL    62’364.875 

 



 
 

 

015. Carrera 56 entre Calles 1ª y 5ª: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.375 64’467.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 855 55’575.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 890 12’396.810 
014 Señalización UND 230.505 8 1’844.040 
015 Líneas de carril ML 2.025 570 1’154.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 950 1’923.750 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   11’875.000 
 TOTAL    149’910.990 

 
016. Carrera 52 entre Calles 1ª y 5ª: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.800 48’859.200 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.275 82’875.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 675 9’402.075 
014 Señalización UND 230.505 15 3’457.575 
015 Líneas de carril ML 2.025 900 1’822.500 
020 Sumideros UND 18.350 12 220.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    147’128.190 

 
017. Calle 2ª/2A entre Carreras 52 y 66:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.750 128’934.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.615 104’975.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.780 24’793.620 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.900 3’847.500 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    269’754.775 

 
018. Carrera 46 entre Calles 27 y 26: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 840 22’800.960 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 595 38’675.000 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 315 4’387.635 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 420 850.500 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    69’694.285 

 
019. Carrera 27 entre Calle 72U y Marginal de Río Cauca: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.960 188’922.240 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.930 320’450.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.610 36’354.690 
014 Señalización UND 230.505 75 17’287.875 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.480 7’047.000 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   36’250.000 
 TOTAL    615’127.785 

 
020. Carrera 26J entre transversal 103 y Marginal Río Cauca: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.440 120’519.360 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.145 204’425.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.665 23’191.785 
014 Señalización UND 230.505 50 11’525.250 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.220 4’495.500 
020 Sumideros UND 18.350 60 1’101.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   23’125.000 
 TOTAL    391’965.135 

 
021. Transversal 103 entre Carreras 26 y 28D: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 4.092 18’712.716 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 5.320 82’374.880 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.705 95’289.040 
008 Material de base M3 57.734 682 39’374.588 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.820 185’122.080 

 



 
 

 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.550 35’518.950 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 3.100 6’277.500 
020 Sumideros UND 18.350 50 917.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    470’333.159 

 
022. Carrera 27 entre Perimetral El Pondaje y Calle 70: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 960 26’058.240 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 680 44’200.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 360 5’014.440 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 480 972.000 
020 Sumideros UND 18.350 12 220.200 
 Iluminación Global    5’000.000 
 TOTAL    83’769.930 

 
 
023. Carrera 26 entre Calle 44 y Perimetral El Pondaje:  
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.120 84’689.280 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.210 143’650.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.170 16’296.930 
014 Señalización UND 230.505 32 7’376.160 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.560 3’159.000 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   16’250.000 
 TOTAL    272’647.010 

 
 
024. Carrera 11-Calle 75 entre Calle 81 y Carrera 26: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.200 20’672.400 
005 Excavación a máquina M3 4.573 480 2’195.040 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 624 9’662.016 
007 Material de sub-base M3 55.888 300 16’766.400 
008 Material de base M3 57.734 120 6’928.080 

 



 
 

 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.200 32’572.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.020 66’300.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 450 6’268.050 
014 Señalización UND 230.505 15 3’457.575 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
 Iluminación Global   15’000.000 
 TOTAL    180’189.361 

 
025. Carrera 15 entre calles 73 y 75: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 840 22’800.960 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 595 38’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 315 4’387.635 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 420 850.500 
020 Sumideros UND 18.350 12 220.200 
 Iluminación Global   4’375.000 
 TOTAL    73’614.345 

 
026. Calle 1ª – Calle 4ªB entre Carreras 39 y 34: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 2.600 8’710.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 2.600 44’790.200 
004 Excavación a mano M3 9.539 520 4’960.280 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 676 10’467.184 
007 Material de sub-base M3 55.888 325 18’163.600 
008 Material de base M3 57.734 130 7’505.420 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.860 77’631.840 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.105 71’825.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.050 14’625.450 
014 Señalización UND 230.505 16 3’688.080 
015 Líneas de carril ML 2.025 780 1’579.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.300 2’632.500 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   16’250.000 
 TOTAL    284’546.334 

 
 
 
 



 
 

 

 
027. Carrera 34 – Calle 3ª Oeste entre Calle 6ª y Carrera 27: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.405 92’425.320 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.995 129’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.405 42’413.805 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.410 2’855.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 450 911.250 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    275’485.280 

 
028. Carrera 23 entre Calles 7ª y 15:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.870 77’903.280 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.575 102’375.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.075 14’973.675 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.370 2’774.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 650 1’316.250 
020 Sumideros UND 18.350 30 550.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    206’638.860 

 
029. Calle 59 entre Carrera 8ª y 15: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.785 116’025.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 30 550.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   13’125.000 
 TOTAL    220’563.690 

 
 
 
 
 



 
 

 

030. Calle 8ª entre Carreras 1ª y 34: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.420 92’832.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.420 157’300.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.280 17’829.120 
014 Señalización UND 230.505 36 8’298.180 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.710 3’462.750 
020 Sumideros UND 18.350 45 825.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   35’625.000 
 TOTAL    317’402.380 

 
031. Calle 21 entre Avenida 3N y Calle 23: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.880 78’174.720 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.040 132’600.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.080 15’043.320 
014 Señalización UND 230.505 30 6’915.150 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.880 5’832.000 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    240’774.110 

 
032. Carrera 1ªD entre Calles 44 y 84 (Marginal del Río Cauca): 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.400 228’009.600 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.950 386’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.150 43’876.350 
014 Señalización UND 230.505 85 19’592.925 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.200 8’505.000 
020 Sumideros UND 18.350 115 2’110.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   43’750.000 
 TOTAL    740’741.885 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

033. Calle 62 entre Carreras 5ª y 5N: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.920 133’548.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.485 226’525.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.845 25’699.005 
014 Señalización UND 230.505 50 11’525.250 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.460 4’981.500 
020 Sumideros UND 18.350 60 1’101.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   25’625.000 
 TOTAL    433’079.115 

 
034. Avenida 4N (Par vial) entre Calle 70 y Avenida 3N: 
 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.480 175’893.120 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.590 298’350.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.430 33’847.470 
014 Señalización UND 230.505 68 15’674.340 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.240 6’561.000 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   33’750.000 
 TOTAL    572’891.910 

 
035. Calle 34 entre Avenidas 3N y 4N: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 720 19’543.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 510 33’150.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 270 3’760.830 
014 Señalización UND 230.505 8 1’844.040 
015 Líneas de carril ML 2.025 360 729.000 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
 Iluminación Global   3’750.000 
 TOTAL    62’961.050 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

036. Calle 44 entre Avenidas 3N y 6N: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.280 61’882.320 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.615 104’975.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 855 11’909.295 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.140 2’308.500 
020 Sumideros UND 18.350 30 550.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 491.640 
 TOTAL    187’879.880 

 
 
037. Calle 52 entre Avenidas 3N y 6N: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.240 87’946.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.295 149’175.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.215 16’923.735 
014 Señalización UND 230.505 30 6’915.150 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.620 3’280.500 
020 Sumideros UND 18.350 42 770.700 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 491.640 
 TOTAL    271’684.485 

 
 
038. Carrera 4N entre Calles 70 y 84 (Marginal  Río Cauca):  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.970 80’617.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.150 74’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.115 15’530.835 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.620 3’280.500 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    182’738.355 

 
COSTOS TOTALES RED LOCAL O COMPLEMENTARIAS 11.297’698.552 

 
 



 
 

 

PROGRAMA O4: Ciclo-rutas Ambientales o paisajísticas:   
 
001. Carrera 109 de la Calle 26 (Vía Cali-Jamundí) hasta Club 
Cañasgordas: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 8.600 148’152.200 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.320 280’126.080 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.720 23’957.880 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.300 8’707.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 Iluminación Global   53’750.000 
 TOTAL    518’473.630 

 
002. Vía a Pance desde Calle 5ª hasta La Vorágine: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 9.000 155’043.000 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.800 293’155.200 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.800 25’072.200 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.500 9’112.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   56’250.000 
 TOTAL    545’701.200 

 
003. Vía a la Buitrera - Calle 6ª Oeste hasta la vía a Pance: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 8.700 149’874.900 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.440 283’383.360 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.740 24’236.460 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.350 8’808.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   54’375.000 
 TOTAL    527’746.770 

 
004. Marginal izquierda Río Meléndez entre Calles 4ª y 5ª:  
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 850 3’887.050 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.105 17’109.820 

 



 
 

 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
007 Material de sub-base M3 55.888 530 29’620.640 
008 Material de base M3 57.734 210 12’124.140 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.125 57’681.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 340 4’735.860 
014 Señalización UND 230.505 4 922.020 
016 Línea divisoria central ML 2.025 850 1’721.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   10’625.000 
 TOTAL    136’410.060 

 
005. Marginales Río Meléndez entre Calles 5ª y 13:  
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.100 9’603.300 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.730 42’271.320 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.315 73’492.720 
008 Material de base M3 57.734 525 30’310.350 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.250 142’506.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 420 5’850.180 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.050 2’126.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   13’125.000 
 TOTAL    322’573.450 

 
 
006. Marginal izquierda Río Lilí entre Calles 11 (Vía La Buitrera) y 48:  
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.850 13’033.050 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 3.705 57’368.220 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.780 99’480.640 
008 Material de base M3 57.734 715 41’279.810 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 7.125 193’401.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.140 15’879.060 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.850 5’771.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   35’625.000 
 TOTAL    468’906.330 

 
 
 



 
 

 

007. Marginal derecha Río Lilí entre Calles 13 y 48:  
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.300 10’517.900 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.990 46’297.160 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.430 79’919.840 
008 Material de base M3 57.734 575 33’197.050 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.300 62’431.200 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 920 12’814.680 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.300 4’657.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   28’750.000 
 TOTAL    283’348.580 

 
008. Carrera 83 entre calles 13 y 25:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 580 2’652.340 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 754 11’674.936 
007 Material de sub-base M3 55.888 365 20’399.120 
008 Material de base M3 57.734 145 8’371.430 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.450 39’358.800 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 580 8’078.820 
014 Señalización UND 230.505 5 1’152.525 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.450 2’936.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 TOTAL    90’853.321 

 
 
009. Calle 96/57 (Cordón ecológico) entre carreras 28D y 50:  
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 4.350 19’892.550 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 5.655 87’562.020 
007 Material de sub-base M3 55.888 2.720 152’015.360 
008 Material de base M3 57.734 1.100 63’507.400 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.875 295’191.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.740 24’236.460 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.350 8’808.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 20 4’916.400 
 Iluminación Global   54’375.000 
 TOTAL    715’115.040 

 



 
 

 

010. Prolongación Carrera 56-Calle 13 Oeste hasta la vía a La sirena:. 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 2.880 49’613.760 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.840 104’232.960 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.152 16’046.208 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.600 3’240.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   20’000.000 
 TOTAL    200’201.228 

 
011. Vía a La Sirena por Diagonal 51, a partir de la Calle 1ª:  
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.100 138’434.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.150 139’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.530 21’311.370 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.550 5’163.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   31’875.000 
 TOTAL    344’775.345 

 
 
012.    Perimetral Laguna El Pondaje:  
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 3.650 16’691.450 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 4.745 73’471.580 
007 Material de sub-base M3 55.888 2.280 127’424.640 
008 Material de base M3 57.734 910 52’537.940 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 9.125 247’689.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.460 20’336.340 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 3.650 7’391.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   45’625.000 
 TOTAL    598’235.500 

  
013. Carrera 27 - Vía circunvalar, Carreras 4ª y 3ª Oeste, Bosque Municipal: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 5.900 101’639.300 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 7.080 192’179.520 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.655 36’981.495 



 
 

 

 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
014 Señalización UND 230.505 70 16’135.350 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 Iluminación Global   36’875.000 
 TOTAL    386’760.505 

 
014.  Marginales Rìo Cali desde Bosque Municipal, hasta Calle 84 
(Marginal Río Cauca): 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 7.650 39’983.450 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 9.945 153’988.380 
007 Material de sub-base M3 55.888 4.780 267’144.640 
008 Material de base M3 57.734 1.910 110’271.940 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 26.680 724’201.920 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.290 278’850.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.893 82’083.597 
014 Señalización UND 230.505 150 34’575.750 
015 Líneas de carril ML 2.025 7.440 15’066.000 
016 Línea divisoria central ML 2.025 7.650 15’491.250 
020 Sumideros .UND 18.350 180 3’303.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 120 1’662.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 40 9’832.580 
 TOTAL    1.766’223.147 

 
015. Marginal Río Cauca: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 11.400 52’132.200 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 14.820 229’472.880 
007 Material de sub-base M3 55.888 7.125 398.202.000 
008 Material de base M3 57.734 2.850 164’541.900 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 28.500 773’604.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.560 63’516.240 
014 Señalización UND 230.505 140 32’270.700 
016 Línea divisoria central ML 2.025 11.400 23’085.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 25 6’145.500 
 Iluminación Global   142’500.000 
 TOTAL    1.885’470.420 

 
 



 
 

 

COSTOS TOTALES CICLO-RUTAS AMBIENTALES / 
PAISAJISTICAS  

8.734’524.526 

 
 
PROGRAMA 05. Intersecciones  
 
05A.  Soluciones a nivel con demarcación y señalización:  
 

Nº INTERSECCION  Nº INTERSECCION 
001 Avenida 6N – Calle 70N  002 Avenida 6N – Calle 52N 
003 Avenida 6N – Calle 21N  004 Avenida 4N – Calle 52N 
005 Avenida 4N – Calle 44N  006 Avenida 3N – Calle 70N 
007 Avenida 3N – Avenida 4N  008 Avenida 2N – Calle 70N 
009 Avenida 2N – Calle 8N  010 Avenida 1N – Calle 5ª 
011 Avenida 3ª O – Calle 7ª O  012 Calle 7ª O – Carrera 1ª 
013 Circunvalar – Carrera 4ª   014 Circunvalar – Carrera 3ª 
015 Carrera 1ª –Calle 8ª  016 Carrera 1ª –Calle 13 
017 Carrera 4N – Calle 25  018 Carrera 5N – Calle 34 
019 Carrera 4N – Calle 84  020 Carrera 1ª – Calle 73 
021 Carrera 1ª – Calle 84  022 Carrera 5ª – Calle 52  
023 Carrera 5ª – Calle 62   024 Carrera 7ª – Calle 44  
025 Carrera 7ª – Calle 70   026 Carrera 7ª – Calle 73  
027 Carrera 8ª – Calle 84  028 Carrera 12 – Calle 8ª 
029 Carrera 12 – Calle 13  030 Carrera 12 – Calle 15 
031 Carrera 12 – Calle 25  032 Carrera 12 – Calle 26 
033 Carrera 12 – Calle 59  034 Carrera 15 – Calle 59 
035 Carrera 15 – Calle 75  036 Carrera 23 – Calle 7ª 
037 Carrera 34 – Calle 4ª  038 Carrera 32 – Calle 23 
039 Carrera 32 – Calle 26  040 Carrera 23 – Calle 34 
041 Carrera 23 – Calle 39  042 Carrera 23 – Calle 44 
043 Carrera 23 – Carrera 15  044 Transv. 29 – Transv. 25 
045 Calle 13 – Calle 14  046 Calle 44 – Carrera 26 
047 Calle 44 – Calle 34  048 Calle 44 – Carrera 39 
049 Carrera 26 – Calle 73  050 Calle 73 – Carrera 27 
051 Calle 54 – Carrera 39  052 Calle 54 – Carrera 41B 
053 Calle 54 – Carrera 46  054 Calle 54 – Carrera 50 
055 Av. S. Bolívar – Carrera 50  056 Av. S. Bolívar – Carrera 66 
057 Av. S. Bolívar – Carrera 70  058 Av. S. Bolívar – Carrera 80 
059 Av. S. Bolívar – Cra 83C  060 Av. S. Bolívar – Cra 85C 
061 Av. S. Bolívar – Carrera 86  062 Av. S. Bolívar – Cra 100 
063 Calle 48 – Carrera 29  064 Calle 48 – Carrera 39 
065 Calle 48 – Carrera 41B  066 Calle 48 – Carrera 42B 
067 Calle 48 – Carrera 46  068 Calle 48 – Carrera 50 
069 Calle 96 – Carrera 28D  070 Transv. 103 – Carrera 26 

 



 
 

 

Nº INTERSECCION  Nº INTERSECCION 
071 Transv. 103– Carrera 26J  072 Transv. 103 – Carrera 27 
073 Transv. 103 – Carrera 28D  074 Calle 121 – Carrera 26J 
075 Calle 121 – Carrera 27  076 Calle 121 – Carrera 28D 
077 Calle 1ª – Diagonal 37  078 Calle 1ª – Carrera 44 
079 Calle 1ª – Carrera 52  080 Calle 1ª – Carrera 56 
081 Calle 1ª – Carrera 66  082 Calle 1ª – Carrera 70 
083 Calle 2ª – Carrera 56  084 Calle 2ª – Carrera 66 
085 Calle 5ª – Carrera 70  086 Calle 10 – Carrera 70 
087 Calle 13 – Carrera 83  088 Calle 13 – Carrera 86 
089 Calle 13 – Carrera 105  090 Calle 14 – Carrera 86 
091 Calle 16 – Carrera 39  092 Calle 16 – Carrera 50 
093 Calle 16 – Carrera 56  094 Calle 16 – Carrera 66 
095 Calle 16 – Carrera 83  096 Calle 16 – Carrera 86 
097 Calle 16 – Carrera 105  098 Calle 18 – Carrera 118 
099 Calle 23 – Carrera 50  100 Calle 26 – Carrera 42 
101 Calle 26 – Carrera 44  102 Calle 26 – Carrera 46 

 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
013 Demarcación  M2 13.929 15.300 213’113.700 
014 Señalización UND 230.505 2.040 470’230.200 
 TOTAL    683’343.900 

 
 
05B.  Soluciones a nivel con demarcación, señalización y 
semaforización:  
 

Nº INTERSECCION  Nº INTERSECCION 
001 Avenida 6N – Calle 47N  002 Avenida 6N – Calle 44N 
003 Calle 21N – Avenida 6AN  004 Calle 21N – Avenida 3N  
005 Calle 22N – Avenida 3N  006 Avenida 6N – Calle 22N 
007 Avenida 4N – Calle 70N  008 Avenida 4N – Calle 34N 
009 Avenida 3N – Calle 52N  010 Avenida 3N – Calle 44N 
011 Avenida 3N – Calle 34N  012 Avenida 2N – Calle 52N 
013 Avenida 2N – Calle 44N  014 Avenida 2N – Calle 34N 
015 Avenida 2N – Calle 25N  016 Avenida 2N – Calle 26N 
017 Carrera 1ª – Calle 3ª O  018 Avenida 2N – Avenida 3N 
019 Carrera 1ª – Calle 2ª    020 Carrera 4N – Avenida 3N 
021 Carrera 9N – Calle 70N  022 Carrera 5N – Calle 44 
023 Carrera 5N – Calle 52  024 Carrera 5N – Calle 62 
025 Carrera 5N – Calle 70  026 Calle 70 – Carrera 4N  
027 Carrera 1ª – Calle 34  028 Carrera 1ª – Calle 44 
029 Carrera 1ª – Calle 52  030 Carrera 1ª – Calle 62 
031 Carrera 1D – Calle 44  032 Carrera 1D – Calle 52 

 



 
 

 

Nº INTERSECCION  Nº INTERSECCION 
033 Carrera 1D – Calle 56  034 Carrera 1D – Calle 62 
035 Carrera 1D – Calle 70  036 Carrera 1D – Calle 73 
037 Carrera 1D – Calle 84  038 Carrera 5ª – Calle 13  
039 Carrera 5ª – Calle 25   040 Carrera 5ª – Calle 34  
041 Carrera 5ª – Calle 44   042 Carrera 5ª – Calle 70  
043 Carrera 7ª – Calle 26   044 Carrera 7ª – Calle 34  
045 Carrera 8ª – Calle 8ª  046 Carrera 8ª – Calle 13 
047 Carrera 8ª – Calle 15  048 Carrera 8ª – Calles 25/26 
049 Carrera 8ª – Calle 34  050 Carrera 8ª – Calle 44 
051 Carrera 8ª – Calle 59  052 Carrera 8ª – Calle 70 
053 Carrera 12 – Calle 33A  054 Carrera 12 – Calle 34 
055 Carrera 12 – Calle 36  056 Carrera 12 – Calle 39 
057 Carrera 12 – Calle 44  058 Carrera 12 – Calle  56 
059 Carrera 15 – Calle 5ª  060 Carrera 15 – Calle 8ª 
061 Carrera 15 – Calle 13  062 Carrera 15 – Calle 15 
063 Carrera 15 – Calle 33A  064 Carrera 15 – Calle 34 
065 Carrera 15 – Calle  44  066 Diagonal 15 – Calle 73 
067 Carrera 23 – Calle 8ª  068 Carrera 23 – Calle 10 
069 Carrera 23 – Calle 13  070 Carrera 23 – Calle 15 
071 Carrera 18 – Calle 23  072 Carrera 18 – Calle 26 
073 Circunvalar– Carrera 27  074 Carrera 34 – Calle 5ª 
075 Carrera 34 – Calle 6ª  076 Carrera 34 – Calle 8ª 
077 Carrera 34 – Calle 9ª  078 Carrera 32 – Calle 8ª 
079 Carrera 32 – Calle 9ª  080 Carrera 32 – Calle 10 
081 Carrera 32 – Calle 13  082 Carrera 32 – Calle 14 
083 Carrera 32 – Calle 27  084 Carrera 32 – Calle 44 
085 Diagonal 23 – Calle 13  086 Diagonal 23 – Calle 15 
087 Carrera 23 – Calle 23  088 Carrera 23 – Calle 26 
089 Carrera 23 – Transv. 25  090 Carrera 23 – Diag. 19 
091 Carrera 23 – Transv. 29  092 Carrera 23 – Calle 33C 
093 Calle 44 – Carrera 29  094 Carrera 26 – Calle 70 
095 Calle 73  – Carrera 28D  096 Calle 73 – Carrera 29 
097 Av. S. Bolívar – Carrera 27  098 Av. S. Bolívar – Carrera 29 
099 Av. S. Bolívar – Carrera 39  100 Av. S. Bolívar – Carrera 46 
101 Av. S. Bolívar – Carrera 56  102 Av. S. Bolívar – Calle 26 
103 Av. S. Bolívar – Cra 122  104 Calle 42 - Carrera 28D 
105 Calle 42 - Carrera 29  106 Calle 42 - Carrera 39 
107 Calle 42 - Carrera 46  108 Calle 42 - Carrera 50 
109 Carrera 86 – Carrera 85C  110 Calle 72U – Carrera 28D 
111 Calle 72U – Carrera 29  112 Calle 1ª – Carrera 39 
113 Calle 2ª – Carrera 70  114 Calle 5ª – Carrera 52 
115 Calle 5ª – Carrera 56  116 Calle 5ª – Carrera 66 
117 Calle 5ª – Carrera 80  118 Calle 5ª – Carrera 94 
119 Calle 6ª – Carrera 39  120 Calle 6ª – Carrera 44 
121 Calle 6ª – Carrera 50  122 Calle 9ª – Carrera 39 



 
 

 

123 Calle 9ª – Carrera 44  124 Calle 9ª – Carrera 50 
125 Calle 9ª – Carrera 56  126 Calle 9ª – Carrera 56 
127 Calle 9ª – Carrera 66  128 Calle 10 – Carrera 39 
129 Calle 10 – Carrera 44  130 Calle 10 – Carrera 56 
131 Calle 10 – Carrera 66  132 Calle 13 – Carrera 39 
133 Calle 13 – Carrera 56  134 Calle 13 – Carrera 66 
135 Calle 13 – Carrera 70  136 Calle 13 – Carrera 80 
137 Calle 13 – Carrera 100  138 Calle 14 – Carrera 39 
139 Calle 14 – Carrera 56  140 Calle 14 – Carrera 50 
141 Calle 14 – Carrera 70  142 Calle 14 – Carrera 66 
143 Calle 14 – Carrera 83  144 Calle 14 – Carrera 80 
145 Calle 14 – Carrera 83  146 Calle 16 – Carrera 44 
147 Calle 16 – Carrera 85C  148 Calle 16 – Carrera 100 
149 Calle 18 – Carrera 122  150 Calle 23 – Carrera 39 
151 Calle 23 – Carrera 44  152 Calle 26 – Carrera 29 
153 Calle 26 – Carrera 39  154 Calle 27 – Carrera 29 
155 Calle 27 – Carrera 32  156 Calle 27 – Carrera 39 
157 Calle 27 – Carrera 42    

 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
013 Demarcación  M2 13.929 23.550 328’027.950 
014 Señalización UND 230.505 3.10140 737’785.700 
 Semaforización Global 1’500.000  157 235’500.000 
 TOTAL    1.301’313.650 

 
05C.  Soluciones a desnivel en las siguientes intersecciones: 
 

Nº INTERSECCION  Nº INTERSECCION 
001 Carrera 1ª –Calle 5ª  002 Carrera 1ª –Calle 15 
003 Carrera 1ª – Calle 25/26  004 Carrera 1ª – Calle 70 
005 Carrera 5ª – Calle 26   006 Carrera 8ª – Calle 73 
007 Carrera 15 – Calles 23/26  008 Carrera 23 – Calle 70 
009 Calle 5ª – Calle 10  010 Calle 10 – Carrera 50 

 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 250 16’250.000 
013 Demarcación  M2 13.929 500 6’964.500 
014 Señalización UND 230.505 50 11’525.250 
015 Líneas de carril ML 2.025 750 1’518.750 
 TOTAL    36’258.500 

 
 
COSTOS TOTALES INTERSECCIONES  2.020’916.050 
 



 
 

 

PROGRAMA 06. Conservación Red Básica de Ciclo-rutas. 
 
Este programa tendrá vigencia a partir del primer año de funcionamiento de la 
ciclo-rutas que se implementen en cumplimiento del Programa de Inversiones 
que se determine. Los aspectos de mayor relevancia siempre serán en su orden: 
señalización, demarcación, drenajes, iluminación, e infraestructura. Forma parte 
de los costos de operación de cada uno de los proyectos que conforman los 
Programas 01. 02, 03 y 04, y por tanto se aplicará en cada caso como un 
porcentaje del costo de inversión. 
 
RED DE CICLORUTAS PRINCIPALES. 655’730.853 
RED DE CICLORUTAS SECUNDARIAS 551’744.999 
RED DE CICLORUTAS LOCALES O COMPLEMENTARIAS 293’740.162 
RED DE CICLORUTAS AMBIENTALES O PAISAJISTICAS 227’097.638 

TOTAL 1.728’313.652 
 
 
PROGRAMA 07. Puentes sobre ríos y/o canales. 
 
001. Puente sobre Río Lilí: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 120 37’731.600 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 100 3’482.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 40 7’653.600 
 TOTAL    48’867.200 

 
002. Puente sobre río Meléndez: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 80 25’154.400 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 105 3’656.100 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 70 13’393.800 
 TOTAL    42’204.300 

 
003. Puentes sobre Canal CVC Sur: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 200 62’886.000 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 400 13’928.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 200 38’268.000 
 TOTAL    115’082.000 



 
 

 

004. Puentes sobre Río Cali:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 320 11’142.400 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 160 30’614.400 
 TOTAL    92’065.600 

 
005. Puentes sobre río Meléndez: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 210 7’312.200 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 140 26’787.600 
 TOTAL    84’408.600 

 
 
006. Puente sobre Canal Carrera 39:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 80 25’154.400 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 45 1’566.900 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 30 5’740.200 
 TOTAL    32’461.500 

 
007. Puentes sobre canal Calle 48:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 150 5’223.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 100 19’134.000 
 TOTAL    74’665.800 

 
008. Puentes sobre Canal Autopista Sur-oriental (Carrera 23):  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 300 94’329.000 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 234 8’147.880 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 72 13’776.480 
 TOTAL    114’253.360 

 
 
 



 
 

 

009. Puentes sobre Río Cali:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 150 5’223.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 100 19’134.000 
 TOTAL    74’665.800 

 
010. Puentes sobre Río Lilí:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 120 4’178.400 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 80 15’307.200 
 TOTAL    69’794.400 

 
011. Puentes sobre Canal carrera 39:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 90 3’133.800 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 60 11’480.400 
 TOTAL    64’923.000 

 
012. Puentes sobre Río Lilí:    
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 150 5’223.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 100 19’134.000 
 TOTAL    74’665.800 

 
013. Puentes sobre Canal Carrera 50:    
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 150 5’223.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 100 19’134.000 
 TOTAL    74’665.800 

 
 
 
 



 
 

 

014. Puentes sobre Canal carrera 39:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 120 4’178.400 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 80 15’307.200 
 TOTAL    69’794.400 

 
015. Puente sobre Canal Carrera 80:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 80 25’154.400 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 60 2’089.200 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 40 7’653.600 
 TOTAL    34’897.200 

 
016. Puentes sobre Canal Autopista Sur:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 90 3’133.800 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 60 11’480.400 
 TOTAL    64’923.000 

 
017. Puente sobre Canal CVC Sur:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 120 37’731.600 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 250 8’705.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 100 19’134.000 
 TOTAL    65’570.600 

 
018. Puentes sobre Río Melendez:    
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 210 7’312.200 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 140 26’787.600 
 TOTAL    84’408.600 

 
 
 
 



 
 

 

019. Puentes sobre Canal Calle 48:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 150 5’223.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 100 19’134.000 
 TOTAL    74’665.800 

 
020. Puentes sobre Canal Calle 73:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 210 7’312.200 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 140 26’787.600 
 TOTAL    84’408.600 

 
 
021. Puentes sobre Río Cali:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 210 7’312.200 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 140 26’787.600 
 TOTAL    84’408.600 

 
022. Puentes sobre Río Cali:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 240 8’356.800 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 160 30’614.400 
 TOTAL    89’280.000 

 
023. Puente sobre Canal CVC Sur:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 120 37’731.600 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 250 8’705.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 100 19’134.000 
 TOTAL    65’570.600 

 
 
 



 
 

 

024. Puentes sobre Canal Calle 73:    
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 120 4’178.400 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 80 15’307.200 
 TOTAL    69’794.400 

 
025. Puentes sobre Canal Autopista Sur:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 120 4’178.400 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 80 15’307.200 
 TOTAL    69’794.400 

 
 
026. Puentes sobre Río Cali:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 180 6’267.600 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 120 22’960.800 
 TOTAL    79’537.200 

   
027. Puentes sobre Río Lilí:  
  
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 160 50’308.800 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 120 4’178.400 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 80 15’307.200 
 TOTAL    69’794.400 

 
 
028. Puente Santa Rita:     
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 80 25’154.400 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 90 3’133.800 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 60 11’480.400 
 TOTAL    39’768.600 

 
 



 
 

 

029. Puente Cervecería:     
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 80 25’154.400 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 90 3’133.800 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 60 11’480.400 
 TOTAL    39’768.600 

 
030. Puente Manzana T:   
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 80 25’154.400 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 90 3’133.800 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 60 11’480.400 
 TOTAL    39’768.600 

 
031. Puente Terminal:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 120 37’731.600 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 150 5’223.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 60 11’480.400 
 TOTAL    54’435.000 

 
032. Puente Calle 70:  
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
030 Estribos para puentes M3 314.430 120 37’731.600 
031 Losas en concreto para puentes M2 34.820 250 8’705.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 191.340 100 19’134.000 
 TOTAL    65’570.600 

 
COSTOS TOTALES PUENTES CICLO-RUTAS 2.202’882.360 
 
 
 PROGRAMA 08. Amoblamiento urbano. 
 
Los costos de este Programa están insertos en cada uno de los Proyectos 
correspondientes a los Programas 01, 02, 03 y 04. 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMA 09. Estacionamientos. 
 
01. Exclusivos para bicicletas: Los costos son asumidos totalmente por los 

particulares interesados en este tipo de establecimientos comerciales.  
 
002. Mixtos: Igual que en Proyecto anterior.  
 
003. De integración:  Depende de la política que establezca el Municipio y 
METROCALI, tanto en su construcción como en su posterior administración y 
explotación comercial. 
 
 
PROGRAMA 10. Paraderos de Buses 
 
Los costos de traslado están insertos en cada uno de los Proyectos 
correspondientes a los Programas 01, 02, 03 y 04.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
PROGRAMA 11. Administración de la red Básica de Ciclo-rutas.  
 
Por tratarse de un Programa que tiene que ver con el desarrollo institucional de 
las tareas asignadas en la Formulación de los Proyectos que lo conforman, es 
necesario esperar la decisión de la Administración en la asignación de funciones 
según la propuesta contenida en el Documento PMC-004 y la asignación de 
personal exclusivo a estas funciones. Se estima que el costo mensual de 
personal, equipo y materiales para atender en forma eficiente el desarrollo del 
Plan Maestro, equivale a $ 25 millones. 
 
COSTO TOTAL ADMINISTRACION PLAN MAESTRO $ 4.500’000.000 

 
 
PROGRAMA 12. Reglamentación y control. 
 
Por su estructura este Programa es prácticamente asumidos por los usuarios 
que tendrán que pagar unos derechos por Registro de Bicicletas, Licencias de 
Conducción, Multas y Sanciones. Los únicos costos a asumir serían entonces los 
necesarios para mantener las patrullas especializadas en el Control y Vigilancia 
de las Ciclo-rutas, que se propone esté conformada por diez (10) Agentes de 
Tránsito, debidamente equipados  con motocicletas y radios de comunicación. 
Se estima para esta actividad un costo mensual de $ 50 millones.   
 
COSTO TOTAL REGLAMENTACION Y CONTROL $ 9.000’000.000 

 
 
PROGRAMA 13. Proyectos especiales. 
 
De acuerdo a lo señalado en el Documento PMC-013, correspondiente a la 
Formulación del Plan Maestro de Ciclo-rutas, este tipo de proyectos se estima 
que serán necesarios en el Largo Plazo, especialmente sobre ciclo-rutas 
Principales y secundarias coincidentes con vías de cuatro calzadas: Carrera 1ª 
entre Calles 25 y 73, Calle 5ª entre Carreras 39 y 100, Par vial de calles 25 y 26 
entre Calle 70 Norte y Carrera 15, y entre Carreras 56 y 100, Calle 36 - Calle 70 
entre Calle 26 y Avenida 6ª Norte, Avenida 3N entre Calles 34 y 70 Norte, 
Autopista Sur-oriental entre Calles 5ª y 70. 
 
Sobre estas vías, las estructuras exclusivas para bicicletas, constituídas por 
puentes y rampas de acceso, deberán tener un ancho mínimo de 4,00 metros 



 
 

 

para circulación bi-direccional, en una longitud aproximada de 150 metros 
(puente 80 metros, rampas de 35 metros cada una), con luces de 25 metros 
mínimo.  
 
Las cantidades de obra y costos por cada estructura de este tipo serían: 
 
Item Descripción Unid. Cantidad Vr/Unit. Vr/Total 
004 Excavación a mano M3 10,00 9.539 95.390 
006 Retiro de sobrantes M3 13,00 15.484 201.292 
030 Estribos para puentes M3 8,50 314.430 2’664.155 
031 Losas en concreto para puentes M2 750 34.820 26’115.000 
032 Barandas en tubo para puentes ML 300 191.340 57’402.000 
 TOTAL    86’477.837 

 
Se estima que en cada una de las vías señaladas anteriormente, serán 
necesarias mínimo 22 puentes para ciclorutas, así:  
 

VIA No. de 
Puentes 

Costo 

Carrera 1ª entre Calles 25 y 73.  3 259’433.511 
Calle 5ª entre Carreras 39 y 100.  4 345’911.348 
Par vial (Calles 25 y 26) entre Calle 70 N. y Carrera 15  2 172’955.674 
Par vial (Calles 25 y 26) entre Carrera 156 y 100  2 172’955.674 
Calle 36 - Calle 70 entre Calle 26 y Avenida 6ª N.  5 432’389.185 
Avenida 3N entre Calles 34 y 70 Norte, 2 172’955.674 
Autopista Sur-oriental entre Calles 5ª y 70. 4 345’911.348 

TOTAL 22 1.902’512.414 
 
4. Costo total del Plan Maestro de Ciclo-rutas.  
 

PROGRAMA COSTO 
Red de ciclo-rutas primarias 25.220’417.435 
Red de Ciclo-rutas secundarias 21.220’961.499 
Red de Ciclo-rutas locales o complementarias 11.297’698.552 
Red de Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 8.734’524.526 
Intersecciones 2.020’916.050 
Conservación Red Básica de Ciclo-rutas 1.728’313.652 
Puentes sobre rìos y/o canales 2.202’882.360 
Amoblamiento urbano (*)  
Paraderos de Buses (*)  
Estacionamientos (**)  



 
 

 

Administración de la red Básica de Ciclo-rutas 4.500’000.000 
Reglamentación y Control 9.000’000.000 
Proyectos Especiales 1.902’512.414 

TOTAL 87.828’226.488 
 
(*) Insertos en Programas 01, 02, 03 y 04. 
(**) Asumidos por particulares. 

     


